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TERVEZŐI NYILATKOZAT

A Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. nevében kijelentem, hogy a 

Bp., v. ker. Dorottya és szende pál utca átépítése a roosevelt tér és a Vörösmarty tér között

burkolatépítési, környezetrendezési 

kiviteli terv
a vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok , valamint a 

10-2131/15/2008 sz. út- járdaépítési engedély szerint készült.

A műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és az eseti hatósági előírásoknak.

Budapest, 2008. év október hónap  





……………………………...
 Kriskáné Boda Ilona

01-1633





…………………………..………..





Várady Tamás, ügyvezető igazgató
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és forgalomtechnikai kiviteli terv
Műszaki leírás COMMENTS  \* MERGEFORMAT 
1. a tervezés tárgya
Közlekedés Kft. a Dorottya Kft. (1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 13-15.) megbízásából készítette el az V. ker. Dorottya utca Roosevelt tér és Vörösmarty tér közötti, és a Szende Pál utca József nádor tér és Duna Corso közötti szakaszának útépítési és forgalomtechnikai egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját, mely alapján a BFFH Közlekedési Ügyosztály Közlekedési Hatósági Alosztálya 10-2131/15/2008 sz.  út- járda építési engedélyt adott ki.
Jelen terv az építési engedélyben foglaltak alapján átdolgozott kiviteli terv.
Az utca áttervezésére a Szende Pál utca 4. – Dorottya u. 9. sz. alatti „Dorottya ház” átépítése kapcsán került sor. Az épület építési engedélyezési eljárása 2004-ben kezdődött, mely során a közúti kapcsolat kialakítása is egyeztetve lett az V. ker. Önkormányzattal és a BFFH Közlekedési Ügyosztályával. Az épület alatt mélygarázs kerül kialakításra, melynek bejárata az Apáczai Csere János utcáról nyílik.
Az épület engedélyezési tervének közlekedési alátámasztó munkarészét a Közlekedés Kft. készítette.

Jelen terv előzménye az elvi építési engedéllyel rendelkező József Nádor téri mélygarázs és térségére vonatkozó környezetrendezési terv, melyet a MOBILTERV 2000 Kft. készített. Jelenleg a mélygarázs felszíni engedélyezési terve készül, tervezője Mobilterv 2000 Kft. Ezen tervben megfogalmazott forgalomtechnikai kialakítást, a közterületek hasznosítására és anyaghasználatra vonatkozó alapkoncepciókat a kiviteli tervünkben figyelembe vettünk.
A két tervdokumentáció csatlakozási határa a Szende Pál utca József Nádor tér felőli vége.

2. Jelenlegi állapot

Jelenleg a Dorottya utca és a Szende Pál utca egyaránt kiemelt szegélyek között aszfalt burkolatú út, a járdák szintén aszfalt burkolatúak. 
A vízelvezetés víznyelőkkel, pontszerűen történik. Az utca szélessége 
12,50-16,50 m között változó az útpálya 9-10 m között változik.
A tervezési terület nagysága ~ 6050 m2.

A közvilágítás részben kandeláberekkel, részben befüggesztett lámpákkal van megoldva.
A Dorottya utcának a József Attila utca és a Dorottya utca 8 szám előtt lévő útszakasza a sebességcsökkentő küszöbig kétirányú forgalmú.
A sebességcsökkentő küszöb a védett zóna határa, innen az utca már egyirányú forgalmú a Szende Pál utca felé, és a behajtás csak az engedéllyel rendelkezők és a taxik számára engedélyezett.
A Dorottya utcában az útpálya mellett a parkolás engedélyezett. 
A meglévő kétoldali párhuzamos beállású parkolóhelyek száma a József Attila utca és a küszöb között 2x14 db, a védett zónában 2x8 db.

Tervezési terület a Dorottya utca Szende Pál és Vörösmarty tér közötti szakasza is, mely jelenleg aszfalt burkolatú rakodó, parkoló terület. Ez az útszakasz biztosítja a 2/b. szám alatti garázs megközelítését.

Az útpálya szélessége lehetővé teszi a szegély melletti parkolást, ezért a kihelyezett táblák ellenére a területet a szabálytalanul parkoló járművek (taxi) veszik igénybe. Az útszakaszon 3 db mozgássérült parkolóhely került kijelölésre.

A területen 10 m hosszú rakodóhely van biztosítva az áruszállításra. A szabályos parkolóhelyek száma 6 db.  
A Szende Pál utca József Nádor tér és Dorottya utca közötti szakasza jelenleg kétirányú forgalmú, a szegély melletti parkolás a páratlan oldalon engedélyezett a parkolóhelyek száma 6 db.

A Szende Pál utca Dorottya és Apáczai Csere János utca közötti szakasza egyirányú forgalmú a szegély melletti párhuzamos parkolás engedélyezett a meglévő parkolók száma 6+10 db.

Jelenleg a 15-ös autóbusz megállóhelye a Dorottya ház előtt van. A Szende Pál utca – Apáczai Csere János utca csatlakozás csomópontja jelzőlámpás forgalomirányítású.

Tervezési terület a Szende Pál utca Apáczai Csere János és Duna Korzó közötti útszakasza, mely jelenleg sorompóval lezárt, a szállodák kiszolgálását biztosító aszfalt burkolatú rakodó-parkoló terület.

3. TERVEZETT ÁLLAPOT
A térségre vonatkozó Szabályozási terv és MOBILTERV 2000 Kft. tervével összhangban készítettük el a Dorottya és Szende Pál utcák átépítésére vonatkozó terveket.

A tervezés kiemelt alapelve a gyalogos felületek növelése volt, az úgynevezett „allée” fasorral kísért gyalogos tengely kialakítása a Vörösmarty tér és Roosevelt tér között.

Erre a tengelyre merőleges a tömegközlekedést biztosító, csillapított forgalmú Szende Pál utca. 
Az átépítés során járdaszintre emelt un. „faltól-falig” burkolat épül a jármű és gyalogos felületek eltérő anyagú és színű burkolatával. Az útpálya és a rakodósáv bazalt kiskockakő, a járdafelület burkolata gránit, mészkő rasztersávokkal mely színében illeszkedik a József nádor tér tervezett burkolatához. A gyalogosfelületeket kőpollersor határolja.
Az Apáczai Csere János utca oldali járda szintén gránit burkolattal épül, a garázs behajtó kiskockakő burkolatú lesz. Ezen a járdaszakaszon visszahelyezendők a most kint levő fémpollerek.
A közvilágítást egységes, a jelenleginél alacsonyabb fénypontmagasságú kétoldali kandelábersor váltja fel.

A burkolat vízelvezetését kétoldali hosszanti rácsos folyóka és a meglevő víznyelők biztosítják. 

A közmű szakági terveket a MÉLYTERV Kft. készítette.

Tervezési szakaszok

1. Dorottya utca a József Attila utca és Vörösmarty tér között:
A Dorottya utcában a József Attila utca és a Sofitel Hyatt szálloda gazdasági bejárata között a jelenlegi kétirányú forgalmi rendet fenntartva a burkolatot járdaszintre emeltük és 5,50 m széles járműközlekedésre alkalmas kiskockakő burkolattal kiépülő útpályát és gránit lapburkolatos járdafelületet terveztünk.
A Dorottya utca Vörösmarty tér és Sofitel Hyatt szálloda gazdasági bejárata közötti szakaszát jármű forgalom nélkül fasoros gyalogos tengelyként alakítottuk ki. Ez a kialakítás megegyezik a MOBILTERV 2000 Kft. terveiben javasolt és elfogadott forgalmi renddel. 

A gyalogos zóna kialakítása miatt a korábbi védett zónában lévő 32 db parkolóhely megszüntetésre kerül.

2. Szende Pál utca a József nádor tér és Apáczai Csere János utca között:

Szende Pál utcában 6,00 m szélességű kétirányú forgalmú járműközlekedésre alkalmas, járdaszintre emelt útpályát és gyalogos felületet terveztünk, a parkolás megszüntetésével.

A térségben lévő ingatlanok gazdasági kiszolgálását rakodóhely létesítésével biztosítottuk.

A BKV-val történt előzetes egyeztetés alapján a 15-ös autóbusz megállója a Szende Pál utca 4. sz. elől a Szende Pál utca 6.sz. elé került áthelyezésre.

A Szende Pál utca tervezett átépítése miatt a korábbi szegély melletti 16 db parkolóhely megszűnik.

3. Szende Pál utca az Apáczai Csere János utca és a Duna korzó között:
A jelenleg rakodó, parkoló területen faltól-falig átépülő díszburkolaton kettős fasor telepítését javasoljuk, melynek elhelyezésénél a Szálloda gazdasági kiszolgálását biztosítottuk.

A tervezett díszburkolatos felületre csak az engedéllyel rendelkező járművek hajthatnak be.

Építés ütemezése:
A Megbízó nyilatkozata szerint a közterületi átépítések több ütemben valósulnak meg.
1. ütemben a Dorottya utca a Sofitel Hyatt szálloda gazdasági bejáratától a Vörösmarty térig, és a Szende Pál utca a József nádor tértől az Apáczai Csere János utcáig épül meg, valamint a Dorottya ház Apáczai Csere János utca oldali járdája a garázs behatóval együtt.
2. ütemben a Dorottya utca a József Attila utcától a Sofitel Hyatt szálloda gazdasági bejáratáig épül meg.

3. ütemben a Szende Pál utca az Apáczai Csere János utcától a Dunakorzóig épül meg.

A második és harmadik ütem egyszerre is megvalósulhat.
A Megbízó tájékoztatása szerint a kivitelezés téli időszakban is lehetséges, ezért felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a munkaterület téliesítését irányozza elő.
Felhívjuk továbbá a Megbízó és a kivitelező figyelmét egyaránt arra, hogy a Dorottya utca 4. sz. előtt kb. 5x5 m alapterületű, vélhetően egy toronydaru alapja helyezkedik el. Ennek elbontása nem jelen beruházás feladata, javasoljuk a korábbi építtető megkeresését.
Vízszintes vonalvezetés

A Dorottya utca gépjárművek által használt szakaszán a kétirányú forgalmat 
5,50 m széles útpálya biztosítja. A burkolat csapadékvíz elvezetését biztosító hosszanti rácsos folyókát mindkét oldalról 20 cm széles gránit futósor határolja, amely egyben optikai elválasztást is biztosít a járműközlekedési és a járda felület között.
A gyalogos szakaszon a meglevő víznyelők biztosítják a csapadékvíz elvezetését.
A Szende Pál utcában a tervezett útfelület 6,0 m széles.
Magassági kialakítás

A jelenlegi kiemelt szegélyek elbontandók, az útpálya járdaszintre emelésével a terület csapadékvíz elvezetési rendszere megváltozik.

A járdák oldalesése a folyókák felé 2,5-3 %, az útpálya kétoldali esése 2-2,5 %.

A meglévő útfelületekhez rámpával csatlakozik az új burkolat.

A víznyelők vonalában kialakított vápa-vonalban a hossz-esés min. 0,4 %-os.
Keresztmetszeti kialakítás

A jelenlegi két oldali járda és útpálya helyett az utca teljes szélességében egyszintű burkolat épül. Az utca tagolását a rácsos folyókát határoló gránit futósor biztosítja.

A gépjármű és gyalogos forgalmat fizikai elválasztásként kőpollersor határolja.

A Dorottya utcában a gyalogos zóna esetenkénti megközelítése süllyedő poller beépítésével biztosítható.

Tervezett pályaszerkezet:

A jelenlegi aszfalt pályaszerkezet helyett természetes kőburkolat kerül beépítésre faltól-falig egy szintben kialakítva. 

Javasolt rétegfelépítések:
Útpálya:
Dorottya utca a József Attila utcától a Sofitel Hyatt szálloda gazdasági bejáratáig (2. ütem) és a Szende Pál utca (1. ütem)
és az Apáczai utcai oldali garázs behajtója (1. ütem)

· 8x8x8 cm kiskockakő legyezőrakással (II. oszt. szürke bazalt)
· 3 cm ágyazó /zúzott/ homok 2/5 mm

· 20 cm C12-32/FN betonalap, dilatálva

· 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat

Tr( = 95 % -ra tömörítve

A garázs behajtójánál a kiskockakövet ágyazóhomok helyett C 12-32/FN betonba kell rakni.
Apáczai Csere János és Szende Pál utca csomópont körívek (1. ütem)
· világosszürke gránit kiskockakő 6/8-as 

· sötétszürke gránit kiskockakő 6/8-as 

· 3 cm ágyazó /zúzott/ homok 2/5 mm

· 20 cm C12-32/FN betonalap, dilatálva

· 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat



Tr( = 95 % -ra tömörítve

Járda burkolata 1: Dorottya (1. ütem) és Szende Pál utca (3. ütem) 
gyalogos szakasz (középső sáv)

  6 cm vtg 25x25 cm sötétszürke gránit lapburkolat a 
burkolatépítési terv szerinti kőkiosztással 


  3 cm ágyazó /zúzott/ homok 2/5 mm


18 cm C12-32/FN betonalap, dilatálva


15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat



Tr( = 95 %-ra tömörítve
Járda burkolata 2: Dorottya és Szende Pál utca (1., 2., 3. ütem)  (szélső sáv) és 

Apáczai Csere János utca oldali járda (1. ütem) 
6 cm vtg 25x50 cm világosszürke gránit lapburkolat a
burkolatépítési terv szerinti kőkiosztással


  3 cm ágyazó /zúzott/ homok 2/5 mm


18 cm C12-32/FN betonalap, dilatálva


15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat



Tr( = 95 %-ra tömörítve

Felhajtó rámpa:


8x8x8 cm szürke bazalt kiskockakő


  3 cm ágyazó /zúzott/ homok 2/5 mm


20 cm C12-32/FN betonalap, dilatálva


20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat



Tr( = 95 %-ra tömörítve

Az épületek homlokzatához csatlakozó sávban C12-32/FN betonaljzaton cementhabarcsba rakott mészkő sávot terveztünk váltakozó, de min. 40 cm szélességben, mellyel illeszkedik a burkolat a homlokzati beépítési vonalához.

A lakóépületek és a térkő burkolat csatlakozásánál geotextiliával kasírozott felületszivárgó lemez beépítése szükséges (pl.: DÖRKEN DELTA DRAIN, dombor magasság 8 mm) mely az ágyazati rétegbe kerül bevezetésre, h= 70,0 cm.
A meglévő gránitszegélyek jelenlegi útpálya mellett elbontásra kerülnek, későbbi felhasználásra deponiába helyezendő.

· A megépített térburkolatok anyaga, minősége alépítménye feleljen meg az érvényben lévő szabványoknak és műszaki előírásoknak.

· A földműre vonatkozó előírás: ÚT2-1.202

A földmű koronaszintjén a pályaszerkezet teljes tervezés élettartama alatt (15 év) a statikus teherbírási modulus (E2) nem csökkenhet 

40 MN/m2 alá

· A burkolatalapokra vonatkozó előírás: ÚT2-3.204

· A betonkő minősége feleljen meg az MSZ EN  1338 előírásainak, kivitelezés során az ÚT2.3.212 –ben foglaltakat be kell tartani.

· A természetes útburkolókövek feleljenek meg az 

MSZ EN 1341

MSZ EN 1342 szabványban foglaltaknak.
A tervezett burkolatokból referenciaminta készítendő, amely annyi kőlapból álljon, amennyi elegendő a végleges felület megjelenésének bemutatására. Beépítés csak Főépítészi, Tervezői jóváhagyás után történhet!
A meglévő burkolat bontása és a földmunkavégzés előtt kézi kutatóárokkal a genplan szerinti közművek tényleges vízszintes és magassági elrendezését szakfelügyelet mellett pontosan meg kell határozni. Munkavégzés, csak a közműnyilatkozatok maradéktalan betartása mellett lehet!
A burkolatépítési tervek a közműtervekkel együtt kezelendők!
Földmunka

A meglevő burkolat teljes pályaszerkezettel elbontásra kerül.

A tükör felső, 0,50 m vtg. rétegének előírt tömörsége Tr( = 90 % E2 = 40 MN/m2, a homokos kavics ágyazaté Tr( = 95 % E2 = 60 MN/m2 .

Az ágyazati réteg jellemzői I+A< 10 % I+A+HL< 25 % K > 10 % u > 7 legyen.

A földmunka végzésénél az ÚT 2-1/222/2002 Útügyi Műszaki Előírás betartása kötelező.

Átázott tükörre burkolat nem építhető!

Burkolatok, növénytelepítés, utcabútorok

Az útpálya és a rakodósávok legyezőben rakott 8x8x8 cm bazalt kiskockakőből épülnek.

A járdafelület 6 cm vastag, kétféle színű szürke gránitból készül. Az épületek előtt világosszürke 25x50 cm méretű lapokból, az utca középső sávjában sötétszürke 
25x25 cm méretű lapokból készül, 40 cm szélességű, változó hosszúságú mészkő rasztersávokkal elválasztva. 
Javasolt minőségek : (vagy ezekkel azonos minőségű kőanyagok)
legyezőrakáshoz: II. oszt.sötétszürke bazalt kiskockakő 
(II. osztályú kiskockakövekből jobban rakható a legyezőforma)

körívekhez: világosszürke Neuhauseni gránit kiskockakő 6/8-as 

körívekhez: sötétszürke Gebhartzer gránit kiskockakő 6/8-as 
járdaépítéshez: Neuhauseni és Gebhartzer gránitpadló homokfúvott járófelülettel 
(csúszásmentes) vágott élekkel
Vraca mészkő homokfúvott járófelülettel (csúszásmentes) vágott élekkel.
A hosszanti rácsos folyókát két oldalról 20 cm széles 6 cm vastag világosszürke homokfúvott gránit futósor határolja.

A homlokzatok előtt, az épületekhez csatlakozó sáv homokfúvott mészkőből készül, vágással illeszkedve az épületek lábazatához, cementhabarcsba rakva.
A gránitburkolatok fugái 3-5 mm szélességűek, melyeket beépítés után ROMPOX – D2000L ( vagy azzal megegyező minőségű) fugázó habarccsal kell kitölteni, a használati útmutató szerint eljárva.

A csomópontokban a vakok és gyengénlátók segítése érdekében bordázott, vagy „pogácsás„ felületű kövek beépítése szükséges. 

A Szende Pál utcában áthelyezendő autóbuszmegálló 15 cm széles kiemelt gránitszegéllyel épül, a járdával megegyező kőburkolattal.

A csatlakozó rámpák bazalt kiskockakőből épülnek, flexibilis fagyálló cementhabarcsba ágyazva (pl. CIMSEC vagy ezzel azonos minőség) egy sor nagykockakő megtámasztással.

A díszburkolatban levő fedlapok környezete igényesen készítendő. A négyzet és téglalap alakú fedőlapok, elzárók és az 50 cm átmérő alatti kör alakú fedőlapokhoz csatlakozó kövek vágással készítendők pontos méretre.

Az 50 cm és e feletti kör alakú fedlapok környezete egy sor kiskockakővel keretezendők, s ezt követően vágott elemekkel csatlakoznak a díszburkolathoz.
A tervezési területen  36 db fasorba telepítendő formafa ültetését terveztük, melynek minimális törzsmagassága 3,75 m. Típusa  Pyrus callaryana ’Chanticleer’ -  fényeslevelű díszkörte. 
A telepítendő fák 1x1x1 m-es ültetőgödörbe, 1,20x1,20 m-es faveremrácsba kerülnek támrudazással, kötözéssel, 100 %-os talajcserével. Minden fánál a közművek védelme érdekében a fák földlabdáját 80 cm mélységig perforált horganylemez határolja el a közművekkel párhuzamos oldalon.
A Szende Pál utcában kihelyezendő kőpollerek természetes kőből (fagyálló keménymészkő) készülnek.

Az oszlopok mérete 80x20x20 cm, melyet a burkolathoz acéltüskékkel, ragasztással kell rögzíteni. A pollerek fózoltak, durván csiszolt felületűek.

A kihelyezésre javasolt utcabútorok a következők:
· - közvilágítási oszlop:

Grand-boulevard oszlop+ Ráday lámpafej

· - lehajtható poller:


Belváros2 LK0-002-01

· - hulladékgyűjtő:


Andrássy1 SZK-002-05-01

· - faveremrács:


FŐKERT D 023-11 ((600 / ( 1200)

· - kerékpártartó:


Andrássy KPT 005-13

· - szék:



Buchwald P-009-01

· - pad:




Schönbrunn P-003-01

Tervezett forgalomtechnika  

A Szende Pál utca Apáczai Csere János utca és József nádor tér közötti szakaszán járdaszintre emelt burkolat létesül, a parkolás megszüntetésével. Az utca egyirányú forgalmi rendű az Apáczai Csere János utca felé. A közúti forgalom parkolásgátló oszlopokkal kerül leválasztásra. Az oszlopok egyediek, ezért ezek üzemeltetése az beruházó feladata. 

Az Apáczai Csere János utca oldali járdán a jelenleg kint levő fém oszlopok a burkolatépítés után visszaépítendők.
A 15-ös autóbusz megállója a Szende Pál utca 6. sz. (Pénzügyminisztérium) elé kerül. A Szende Pál utca 3. sz. épület előtt koncentrált rakodók létesülnek, melyek egyben a TAXI-k várakozásának is helyet biztosítanak. 

A Dorottya utca Szende Pál utca és Vörösmarty tér, valamint a Szende Pál utca és az Atrium Hyatt szálló mélygarázsa közötti szakaszon gyalogos utcának kerül kijelölésre. A Dorottya utca – Szende Pál utca csomópontban a gyalogos utca pollerekkel védett, az igény szerinti behajtást lehajtható pollerek lehetővé teszik (mentő, tűzoltó, szemétszállítás).
A Dorottya utca Roosevelt tér és a szálloda parkolója között zsákutcaként üzemel. Az 5,50 m széles felület kétirányú forgalmat biztosít. 

A tervezett kialakítás illeszkedik a tervezett József Nádor téri mélygarázs terveihez.

A Szende Pál utcán az egyirányú forgalommal szemben vezetett kerékpársáv kerül kijelölésre. A forgalmi rendre utalók táblák alatt kiegészítő táblák helyezendők ki. 

A kőburkolatra festett burkolati jelek oldószeres festéssel készítendő.
Munkavédelem
Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló szabályok, valamint szociális előírások figyelembevételével készült, ill. azok megvalósítása megtervezésre került. 

Kivitelező köteles a munkavédelemről rendelkező rendeletekben foglaltakat, továbbá a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, a munkavédelemmel valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos szabványok és rendeletek előírásait maradéktalanul betartani. 

Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a következők rögzítését.

Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani:

- 
a Minisztertanács 64/1980 (XII.29.) MT számú, 18/1994 (III.31.) MT számú, valamint a 12/1985 (IV.14.) MT számú rendelettel módosított, a munkavédelemről rendelkező 47/1979 (XI.30.) MT rendeletben foglaltakat,

- 
az 1/1982 (I.1.) KPM számú rendelet utasításait,

- 
az 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvényt, és a végrehajtására 5/1992 (XII.26.) MÜM sz. és a 4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendeletet,

- 
továbbá a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, munkavédelemmel kapcsolatos szabványok és rendeletek előírásait,

- 
az érvényes KRESZ előírásait,

- 
a munkaterületet egyéb előírása hiányában az ÚT 2-1./119/1995 szerint le kell táblázni és el kell korlátozni,

- 
forgalom alatt folyó munkáknál a dolgozóknak kötelező a védőmellény viselése,

- 
a termelésirányítónak kell megszervezni az elsősegélynyújtást, valamint a sérült dolgozó elszállítását a legközelebbi egészségügyi intézménybe

mindezekért az építésvezető személyesen felelős

Kivitelező köteles

- 
A kivitelező munkáltató a 4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet szerint köteles koordinátort igénybe venni a kivitelezési munkák alatt

-
Az összes vonatkozó előírást és szabványt, ezen műszaki leírásban foglaltakat, ill. az építést engedélyező hatóságok, az engedélyezésben közreműködött szervek előírásait betartani. 

- 
Az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz  és a megvalósítási tervhez kell csatolni.

- 
Az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani.

- 
A megépült állapotot feltüntető tervet  a Beruházónak (bonyolítójának) a leendő kezelőnek a műszaki átadás-átvételkor a rendelkezésükre bocsátani.

Kivitelezés során alkalmazandó biztonságtechnikai előírások:

a./ A munkaterület átvétele során a munkavezetőnek meg kell győződnie annak veszélytelenségéről, illetve a biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről.

b./ Munkaterületen a munkavégzés ideje alatt biztosítani kell az MSZ 6240/4 szabvány alapján 200 lux mesterséges megvilágítást. Ezt az értéket az aknában végzett munka során is biztosítani kell.

c./ A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek munkavédelmi oktatást kell tartania a beosztott dolgozóknak, melynek az általános és szakmai biztonságtechnikai tudnivalók mellett ki kell térnie a következőkre:

- a munkaterületen való közlekedés személyi, tárgyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatás veszélyforrásaira,

- az ideiglenes áramellátás veszélyforrásaira,

- az esetlegesen szükséges hegesztés helyi biztonsági  előírásaira,

- egy munkahelyen egyidejű munkavégzés szabályainak érvényesítésére,

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyásának szabályaira.

d./ A munkaterületen a dolgozók zárt munkaruházatot és a munka jellegének megfelelő, minősített egyéni védőfelszerelést kötelesek viselni a 3/1979/V.29./EüM sz. rendeletben foglaltak szerint. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.

e./ A munkavégzés során csak biztonságtechnikailag felülvizsgált villamos kéziszerszámok alkalmazhatóak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvány szerinti mentőfelszerelés rendelkezésre állásáról. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát.

Egyéb rendelkezések:

A munkavégzés ideje alatt a munkavezetőnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell tartania a beruházó munkavédelmi és tűzvédelmi vezetőjével. Ennek érdekében a munkálatok megkezdése előtt konzultálni kell a helyi vezetőkkel. 

A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat, a kivitelező, illetve a szerelő vállalatnak kell megadnia és azok betartásáról gondoskodnia.

A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak - a vállalati munkavédelmi előírásokon  túlmenően - felhívjuk a figyelmét az alábbiak fokozottabb betartására:

-  a munkaterület elkorlátozására,

-  a munkaterület éjszakai megvilágítására,

-  a forgalomkorlátozási terven meghatározott közúti jelzőtáblák, 

   figyelmeztető és terelőtáblák, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok  

   megóvására és karbantartására,

-  a közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére, a 

   munkaterület körzetében.

 - munkaárok, vagy munkagödör  dúcolására, a felhasznált dúcanyag 

   minőségére, a dúcolat naponkénti ellenőrzésére, továbbá ezen túlmenően 

   is szükség szerint, pl. nagyobb záporokat követően, valamint dúcolat  

   karbantartására. Ha a munkavégzés valamely okból több napig szünetel, a 

   munkaárokban, vagy munkagödörben a munkát folytatni csak a dúcolat 

   teljes felülvizsgálata után szabad.

A munkaárokban történő vezeték, vagy műtárgy építésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel   a kivitelező figyelmét:

- a munkaárokban menekülés céljából létrákat kell elhelyezni, a munka-

  árokban tartózkodók létszámának függvényében, de legalább 10 m-enként,

- a létrák elhelyezését, állékonyságát és rögzítését naponként ellenőrizni kell.   

A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani kell.

A munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani !

Földműépítés során:

- az anyagnyerőhelyen való munkavégzéskor ügyelni kell, a bányafal 

  omlásveszélyére !

- több kotrógépes egyidejű üzemeltetésnél a kotrógépeket úgy kell telepíteni, 

  hogy egymás hatósugarán kívül működjenek

- a munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többlet teher felvételévre van méretezve

- kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani

- a talajt alávágással nem kiemelni nem szabad

- kézi földmunkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően lépcsőzetesen haladva kell kiemelni.


Lépcsőzött kiképzés esetén azok padka magassága legfeljebb 1,0 m lehet, a padkák (lépcsők) szélesség nem lehet kisebb azok magasságánál

- a kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet

- a térszín alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket,tárgyakat azonosítani kell.


A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen.


A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen haladva kell kiemelni.


Előre nem ismert, földvezeték felfedése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni és a munka irányítóját értesíteni.

- a közlekedési szállítási útvonalakat megfelelően ki kell jelölni, a közlekedő   

  gépkocsik rakodását, ürítését irányítani kell (szilárd burkolatú úton való 

  szállítás esetén a sárfelhordást folyamatosan le kell takarítani !)

- csak olyan gépekkel és eszközökkel szabad munkát végezni, amelyek 

  biztonságtechnikai szempontból munkavégzésre alkalmasak !

Hengerelt aszfalt bedolgozása során külön fel kell hívni a dolgozók figyelmét a munkaterületen lévő veszélyforrásokra:

- forró aszfalt

- feszültség

- mozgó gépek

- forgalom alatti úton folyó építés

- tolatás

- bitumenemulzió permetezése

- kifeszített dróthuzal

A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe be kell jelölni. A keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani.

A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni.

Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos feltárással kell végezni.

Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetékeknek üzemeltető útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. 

Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel és gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett.

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszíni segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a KIVITELEZŐ feladata.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért, az építéshez előírt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek és berendezések (jelzőtáblák, korlátok, világítás) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező vállalat felelős.

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak.  A munkaterület magába foglalja mindazon területeket, szállítási útvonalat, anyagnyerőhelyet, depóniát, stb, melyeket a kivitelező vállalat az építés érdekében igénybe vesz.

A közműkezelők nyilatkozatában lévő kikötések maradéktalanul betartandók!
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